Auftraggeber 463

(Androhung der Vertragskiindigung wegen Leistungsverzug)

zentraler Thiringer Formularpool

© FJID Information Technologies AG — www.fid.de
VHB-060-DE-FL — VHB 463 — 06-2023

Telefon Telefax

E-Mail Auftragsnummer
Auftragsdatum
Aktenzeichen
Datum

BaumaRnahme

Leistung

Androhung der Vertragskiindigung wegen Leistungsverzug

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe am folgenden Bautenstand festgestellt:

Folglich sind Sie in Verzug geraten wegen

|:| unzureichender Férderung der Baustelle (8 5 Absatz 3 VOB/B), weil Sie die

in meiner Mahnung vom Az.. gesetzte Frist fir die Erfullung meiner

Abhilfeaufforderung vom Az.: fruchtlos haben verstreichen lassen.

|:| Nichteinhaltung folgender Vertragsfrist (§ 5 Absatz 4 VOB/B)

|:| fir den Ausfiihrungsbeginn |:| am |:| in der KW

Df[jr folgenden Bauzwischenstand:

|:| am |:| in der KwW
|:| fir die Fertigstellung |:| am |:| in der KW
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Ich setze lhnen eine Nachfrist bis spatestens zum

463

(Androhung der Vertragskundigung wegen Leistungsverzug)

und erklare hiermit, dass ich nach fruchtlosemAblauf dieser Frist den Vertrag kindigen werde (8§ 8 Absatz 3 in

Verbindung mit 8 5 Absatz 3 bzw. Absatz 4 VOB/B).

Ich behalte mir das Recht vor, zu gegebener Zeit Schadensersatz fiir samtliche Schaden, die aus einer solchen Kiindigung

entstehen werden, geltend zu machen.

Mit freundlichen Grii3en

Im Auftrag
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